



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

این قرارداد بین شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۵۳۱۲۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۴۶۷۹۱۸ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقایان هیوا لهونیان (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و شاهین میروانی (معاون مالی و پشتیبانی) از یک طرف و شرکت به شناسه ملی و شماره ثبت اداره ثبت شرکتها در ایران به نمایندگی مناقصه شماره ۸۶-۱۴۰۳ که طی نامه اعلام برنده شماره مورخ معرفی شده و به استناد بند ماده اساسنامه شرکت و همچنین آگهی تغییرات شماره اداره ثبت شرکتها مندرج در شماره روزنامه ، مشترکاً / منفرداً مجاز به امضاء کلیه قراردادها و تعهدات الزام آور شرکت می باشند، از طرف دیگر به عنوان پیمانکار منعقد و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی کلیه مفاد آن نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده یک - موضوع قرارداد

عبارت است از واگذاری فعالیت **واگذاری تعمیر ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق شهری و روستایی امور برق شهرستان سنندج شمالی** به استناد اسناد مناقصه شماره ۸۶-۱۴۰۳ که پیمانکار با اطلاع و علم کافی از موضوع و مفاد قرارداد که مشخصات کامل آن در شرح خدمات ، شرایط اختصاصی پیوست نیز قید گردیده مبادرت به عقد آن می نماید و در این قرارداد خدمت نامیده می شود.

ماده دو - مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد به عدد ریال (به حروف) به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح کار	تعداد اکیپ	مقدار	واحد	قیمت واحد	قیمت کل
۱	تعمیر، نگهداری، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق شهری	۱ دفتر با بکارگیری ۱ اکیپ شهری (شامل ۲ نفر سیمبان و یک نفر راننده و یکدستگاه خودرو کمک دار)	۱۲	ماه	***	***
۲	تعمیر، نگهداری، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق روستایی	۲ مرکز با بکارگیری حداقل ۲ اکیپ روستایی (هر اکیپ شامل یک نفر سیمبان و یک نفر راننده و یکدستگاه خودرو کمک دار)	۱۲	ماه	***	***
	جمع کل بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده					***

تبصره ۱. مبلغ قرارداد به صورت مقطوع بوده و هیچ گونه تعدیل و یا مابه التفاوتی غیر از تعدیل سوخت (در صورت تغییر نرخ سوخت) قابل پرداخت نمی باشد.

ما به التفاوت هزینه سوخت به این صورت محاسبه خواهد شد که در ابتدا پیشنهاد قیمت و مبلغ قرارداد بر طبق مقدار سوخت و سهمیه حال حاضر (زمان پیشنهاد قیمت) با توجه به در نظر گرفتن میانگین مصرف اعلام شده توسط واحد متقاضی و پیوست قرارداد محاسبه می گردد ، در صورت تغییر سهمیه سوخت در طول مدت قرارداد ، هر گونه تغییر متناسب با افزایش نرخ سوخت به ریال محاسبه و به مبلغ قرارداد اضافه می گردد.

ماده سه - مدت انجام کار :

مدت انجام کار بر اساس اسناد مناقصه ۱۲ ماه از تاریخ **مبادله (ابلاغ) قرارداد** می باشد .



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ماده چهار - محل انجام کار:

محل و محدوده انجام کار موضوع قرارداد در شرایط عادی محدوده شهری و کلیه روستاهای حوزه جغرافیایی شهرستان سنندج جنوبی ، در شرایط اضطراری حوزه جغرافیایی استان کردستان و در شرایط بحرانی استانهای همجوار می باشد.
پیمانکار اعلام می نماید که از موقعیت و محل کار و نحوه اجرای صحیح و به موقع خدمات در محل مذکور آگاهی کامل دارد.

ماده پنج - تغییر مقادیر کار :

کارفرما می تواند تا قبل از پایان مدت قرارداد و با اطلاع کتبی به پیمانکار، مقادیر یا حجم کار را حداکثر تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد و با همان شرایط، افزایش و یا تا قبل از انجام ۷۵٪ کار موضوع قرارداد کاهش دهد و پیمانکار ملزم به انجام آن بوده و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورت عدم قبول افزایش یا کاهش به میزان فوق الذکر توسط پیمانکار، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار تغییر یافته را به عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید.

تبصره: چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد ، دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمتها پیش بینی نشده باشد قیمت پیشنهادی پیمانکار باید قبل از اجرا و انجام آنها به تأیید دستگاه نظارت و موافقت و ابلاغ کارفرما برسد. در غیر اینصورت عواقب بعدی مانند تأخیر در پرداخت صورت وضعیت و ضرر و زیان مالی ناشی از عدم هماهنگی به عهده پیمانکار خواهد بود. جمع قیمتهای مقادیر مذکور علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در این ماده است ، نباید از ۱۰٪ مبلغ اولیه ی قرارداد بیشتر شود. در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق الذکر توسط پیمانکار، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار تغییر یافته را به عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید.

ماده شش - تغییر مدت زمان قرارداد :

الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود ، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت قرارداد را بنماید . پیمانکار درخواست تمدید مدت قرارداد را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به دستگاه نظارت تسلیم می کند و دستگاه نظارت پس از بررسی و تأیید ، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم به پیمانکار ابلاغ می گردد .
۱- در صورتی که مقادیر کار موضوع قرارداد مطابق ماده ۵ تغییر کند .

۲- هرگاه به دستور کارفرما یا دستگاه نظارت نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند .
هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست تاخیر کند . تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، آنها را از دستگاه نظارت درخواست کرده باشد .

۳- اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد .

۴- در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی

۵- هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان پیش آید .

۶- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که به تشخیص کارفرما در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد .

۷- هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک قرارداد انجام دهد .

۸- موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد .

ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت قرارداد شود ، دستگاه نظارت با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت قرارداد را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند .



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره :

تاریخ:

پیوست:

ج) در پایان مدت اولیه قرارداد یا هر تمدید مدت قرارداد، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، دستگاه نظارت با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف، علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت قرارداد را تمدید می نماید.

د) در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت قرارداد، تاخیرهای هم زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه می شود.

ه) در اجرای مفاد این ماده، اگر پیمانکار با دستگاه نظارت توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده ۲۳ برای حل مسئله اقدام نماید.

ماده هفت - شرایط پرداخت :

پرداخت به پیمانکار بر اساس ارائه صورت وضعیت (یا صورتحساب یا لیست کارکرد) و همچنین رعایت کلیه تعهدات مندرج در قرارداد با تایید دستگاه نظارت تعریف شده در ماده ۸ صورت خواهد گرفت و پیمانکار می بایست در پایان هر ماه یا فواصل زمانی تعیین شده توسط کارفرما، صورت وضعیت کارهای انجام شده را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید. دستگاه نظارت صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک قرارداد و کیفیت و کمیت کار انجام شده کنترل نموده و در صورت لزوم با تعیین دلیل و با اطلاع پیمانکار اصلاح می نماید. و آن را ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز به کارفرما ارائه می نماید. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی دستگاه نظارت را رسیدگی کرده و پس از اعمال کسور متعلقه طبق قرارداد، مبلغ باقیمانده را پرداخت می کند.

تبصره: اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم دستگاه نظارت نکند، دستگاه نظارت با تایید کارفرما و با هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن نموده و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد. در این حالت هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت مبلغ صورت وضعیت مربوطه متوجه کارفرما نیست.

لازم به توضیح است حداکثر تعداد صورت وضعیت ها در مدت زمان قرارداد 24 فقره خواهد بود. ضمناً پیمانکار شماره حساب / شبای خود را نزد بانک شعبه کد اعلام نموده است.

ماده هشت - نظارت بر اجرای کار:

نظارت کارگاهی بر اجرای کار از طرف کارفرما به **مدیریت برق شهرستان سنندج شمالی** واگذار گردیده و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و استانداردهای مورد تایید کارفرما اجرا نماید. ضمناً نظارت عالی به **عهده معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ** (حوزه ستادی) می باشد.

تبصره: نظارت در سه مرحله به شرح ذیل اعمال خواهد شد :


الف: نظارت قبل از اجرای کار: در این مرحله پیمانکار موظف است قبل از اجراء کلیه لوازم و تجهیزات را به تایید دستگاه نظارت برساند تا پس از کنترل و تطبیق با مشخصات فنی دستور شروع کار توسط دستگاه نظارت صادر گردد.

ب: نظارت ضمن اجرای کار: دستگاه نظارت در طول مدت اجرای کار مستمراً بر کارهای اجرائی نظارت خواهد نمود.

ج: نظارت بعد از اتمام کار: دستگاه نظارت بلافاصله پس از اعلام اتمام کار توسط پیمانکار کنترل نهایی پروژه را شروع و باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری نتیجه نهائی مبنی بر تهیه صورت وضعیت به پیمانکار اعلام و یا در صورت نقص فنی مراتب به پیمانکار گزارش گردد و پیمانکار موظف خواهد بود پس از ابلاغ نقص فنی حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ کتبی دستگاه نظارت شروع به رفع معایب و نقایص فوق نماید.

ماده نه - نحوه اشتغال کارکنان پیمانکار:

۱- کارکنان پیمانکار می بایست طبق قانون کار صلاحیت انجام کار را داشته باشند و همچنین از حیث مقررات مربوط به نظام وظیفه عمومی ممنوعیت اشتغال بکار نداشته باشند. در صورتیکه کارکنان پیمانکار در اجرای صحیح کارها مسامحه ورزیده و یا باعث



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

- اختلال نظم محیط کار گردند و یا هر نوع ناراضیاتی کارفرما را فراهم آورند، کارفرما می تواند برکناری آنها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و بایستی بلافاصله به کار آنها خاتمه داده و کارکنان دیگری را جایگزین نماید.
- ۲- پیمانکار حق بکارگیری اتباع بیگانه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۶۹/ت ۲۹۵۰۷ ک مورخ ۸۲/۹/۲۶ هیئت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن)، کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و شهرداریها (موضوع قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دیماه سال ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعدی آن) را ندارد.
- ۳- پیمانکار ضمن حصول اطمینان از صحت و سلامت جسمی و روحی خود و افراد تحت سرپرستی، قبل از شروع بکار ملزم است نسبت به ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای کلیه پرسنل تحت امر خود برای اجرای کاربرد جدیدترین استعلام به کارفرما اقدام نماید.
- ۴- پیمانکار مکلف است کارت شناسایی عکس دار ممههور به مهر شرکت خود را با تایید دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق استان کردستان برای کارکنان شاغل در اجرای قرارداد تهیه و آنها را موظف به الصاق نماید.
- ۵- پیمانکار تعهد می نماید که در اجرای این قرارداد صرفاً از نیروهای تایید صلاحیت شده بوسیله مراجع ذیصلاح و دارای گواهی معتبر از آن مرجع که به شرکت توزیع برق استان کردستان ارایه شده استفاده نموده و در صورت نیاز به جایگزینی هر یک از نیروهای خود، ابتدا مجوز صلاحیت نیروی جدید را از مراجع مربوطه اخذ و پس از هماهنگی و موافقت شرکت توزیع برق استان کردستان اقدام به بکارگیری وی نماید.
- ۶- جبران هر گونه خسارات و زیانهای وارده به پرسنل پیمانکار « موضوع آراء هیئت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، محاکم حقوقی و کیفری و سایر خسارتهای در طول مدت اجرای قرارداد به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۷- پیمانکار حق بکارگیری پرسنل و کارکنان شرکت توزیع برق کردستان را ندارد.
- ۸- در صورت مرخصی یا غیبت افراد، پیمانکار موظف است نفر ذیصلاح را با تایید کارفرما جایگزین نماید.

ماده ده- قوانین کار و مسئولیت مدنی، بیمه های تامین اجتماعی، حفاظت فنی، عوارض و مالیاتها

پیمانکار تایید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای پیمانکار اقدام خواهد نمود.

هر گاه پس از تاریخ انعقاد قرارداد، در نتیجه تغییر قوانین و مقررات، نرخ مالیات، بیمه و یا سایر کسور قانونی مربوط به این قرارداد تغییر نماید بنحوی که این تغییر موجب افزایش یا کاهش هزینه های قرارداد گردد، پیمانکار حسب مورد ذیحق به دریافت یا مکلف به پرداخت وجوه افزایش یا کاهش یافته می باشد.

ماده یازده- بهداشت، ایمنی و محیط زیست:

- ۱- پیمانکار نسبت به اجرای تمامی دستورالعمل ها، آیین نامه ها، روش های اجرایی، بخش نامه ها، ابلاغیه ها و سایر موارد قانونی (درون سازمانی و برون سازمانی) مرتبط با ایمنی، بهداشت کار و زیست محیطی در حیطه کار موضوع قرارداد متعهد و ملزم می باشد و هر گونه قصور در شناخت و اجرای موارد فوق بر عهده وی می باشد.
- ۲- پیمانکار متعهد است، علاوه بر رعایت کلیه اصول و مقررات ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار برای خود و کارکنانش و موارد ایمنی لازم برای انجام موضوع قرارداد، از دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران موضوع ماده ۳۶ آیین نامه معاملات شرکتهای توزیع نیز تبعیت نموده و همچنین کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید.

رعایت دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شرح ذیل توسط پیمانکار الزامی است:



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
(سهامی خاص)
«قرارداد خرید خدمت»

شماره :

تاریخ:

پیوست:

الف: موارد تخلفات انتظامی (حرفه ای) و میزان تنبیهات انضباطی که منجر به تعلیق اجرای کار به پیمانکاران می شود به شرح زیر می باشد:

۱- عدم رعایت استانداردهای ملی و داخلی مقرر شرکتهای توزیع نیروی برق در حین اجرای کار (حداکثر شش ماه تعلیق ارجاع کار جدید)

۲- حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در اجرای موضوع قرارداد (حداکثر یک سال تعلیق ارجاع کار جدید)

۳- هر نوع دستکاری در تجهیزات و تاسیسات برقی منصوبه در شبکه توزیع نیروی برق بدون اذن کارفرما (حداکثر یک سال تعلیق ارجاع کار جدید)

۴- هرگونه اجرای کار در شبکه برقدار بدون اخذ اجازه کار از کارفرما (حداکثر شش ماه تعلیق اجرای کار)

۵- عدم رعایت مشخصات فنی عمومی و خصوصی قرارداد در قراردادهای اجرایی شرکت توزیع نیروی برق (حداکثر یک سال تعلیق ارجاع کار جدید)

۶- سرقت تاسیسات و تجهیزات منصوبه یا تحویلی کارفرما جهت اجرای پروژه ها حداکثر به مدت یکسال تعلیق اجرای کار و یا تاصدور حکم قضایی بنا به تشخیص شرکت

۷- برقراری انشعاب غیر مجاز تعلیق ارجاع کار به مدت حداکثر یکسال و یا تاصدور حکم قضایی بنا به تشخیص شرکت

ب: موارد تخلفات انتظامی (حرفه ای) و میزان تنبیهات انتظامی که منجر به محرومیت پیمانکاران می شود به شرح ذیل می باشد:

۱- عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت (دو سال محرومیت)

۲- تقصیر پیمانکار که منجر به فسخ هر قرارداد و ضبط تضمین وی از سوی کارفرما گردد. (یک سال محرومیت)

۳- ارائه مدارک غیر واقعی در اسناد ارزیابی کیفی مناقصات (یک سال محرومیت)

۴- واگذاری قرارداد به یک یا چند پیمانکار بدون توافق کارفرما (یک سال محرومیت)

۵- تبانی، تطمیع، تهدید، پرداخت رشوه و یا نظایر آن در فرآیند ارزیابی کیفی (یک سال محرومیت)

۶- در مواقعی که تخلف پیمانکار، سبب خسارت به پروژه ها گردد و پیمانکار نسبت به جبران آن اقدام موثری نکرده باشد، بسته به میزان، تنوع، عمق، ابعاد کیفیت و اثر خسارت، پیمانکار، هیئت مدیره و مدیر عامل بین یک تا دو سال محروم می گردند.

۷- انعقاد کار توسط پیمانکار در زمان تعلیق انجام کار یا محرومیت (دو سال محرومیت)

۸- در صورت اعلام محرومیت توسط وزارت نیرو، شرکت توانیر و یا مراجع رسمی تا رفع محرومیت

۹- حوادث جانی ناشی از اجرای موضوع قرارداد (حداکثر یک سال محرومیت)

۱۰- هرگونه اجرای کار در شبکه برقدار بدون اخذ اجازه کار از کارفرما (حداکثر یک سال محرومیت)

۱۱- سرقت تاسیسات و تجهیزات منصوبه یا تجهیزات تحویلی کارفرما جهت اجرای پروژه ها (حداکثر به مدت یک سال محرومیت)

تبصره ۱: در صورت تخلف بند ((۵)) ماده ((۱۱)) علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در این دستور العمل موضوع به مراجع قضایی نیز منعکس خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت وقوع چند مورد از تخلفات انتظامی (حرفه ای) مندرج در این دستور العمل، تنبیهات انتظامی آنها جمع می گردد. (حداکثر تا ۲ سال)

۳- در صورت بروز هر گونه حادثه یا ورود هر نوع خسارتی اعم از جانی و مالی ناشی از عملیات اجرایی موضوع قرارداد به نیروهای تحت امر پیمانکار و اشخاص ثالث و سایر دستگاه های اجرایی و تاسیسات شهری مانند آب، برق، گاز، تلفن و ...، جبران خسارت و کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. ضمناً پیمانکار موظف است در صورت وقوع هر گونه حادثه و شبه حادثه مراتب را در اسرع وقت و به صورت تلفنی و کتبی ظرف مدت ۲۴ ساعت به اطلاع مدیریت شهرستان و دفتر ایمنی ستاد برساند.



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)


«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۴- پیمانکار موظف به رعایت آیین نامه و دستورالعمل اجرائی ایمنی امور پیمانکاری و همچنین دستورالعمل تأمین، استفاده و نگهداری و امحاء ابزار کار و لوازم حفاظتی فردی و گروهی می باشد.
- ۵- محدودیت های زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی و در نتیجه موجب اثرات نامطلوب بر عملکرد پیمانکار در کلیه مراحل اجرای قرارداد گردد.
- ۶- پیمانکار موظف است نسبت به ایجاد شرایط ایمنی برای عبور و مرور افراد و خودروها اقدام و الزاماً از تجهیزات یا نوارهای هشدار دهنده و سایر تجهیزات مناسب استفاده نماید.
- ۷- در صورت قصور پیمانکار در زمینه رعایت هر نوع موارد مربوط به ایمنی از جمله عدم توجه به اخطار های صادره و همچنین عدم تهیه به موقع البسه، تجهیزات و ابزار ایمنی طبق مشخصات موجود و الزامات توانیر، دفتر ایمنی می تواند با توجه به مفاد دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توزیع برق استان کردستان از صورت وضعیت های ماهانه پیمانکار کسر نماید.
- ۸- پیمانکار ملزم به رعایت ماده ۹۲ قانون کار و ماده ۹۰ سازمان تأمین اجتماعی می باشند و می بایست نسبت به انجام معاینات بدو استخدام و همچنین معاینات ادواری سالیانه پرسنل خود اقدام نمایند و گزارش انجام معاینات را به دفتر ایمنی حوزه ستادی اعلام نماید و در صورت عدم انجام معاینات مبلغ آن از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
- ۹- خودرو پیمانکار میبایست جهت حمل ابزار و تجهیزات مطابق مشخصات مورد تایید دفتر ایمنی باشد.
- ۱۰- سیمبازان پیمانکار علاوه بر دارا بودن گواهینامه های فن ورز شبکه های هوایی و ایمنی در برق به عنوان حداقل های دوره آموزشی قبل از شروع کار بایستی توسط دفتر ایمنی تایید گردند و در صورت نیاز از آنها آزمون عملی به عمل آید (از جمله توانایی صعود و فرود از تیر) و پیمانکار ملزم به ارائه این گواهینامه ها به دفتر ایمنی می باشد.
- ۱۱- پیمانکار موظف است نسبت به آموزش پرسنل سیمبان و رانندگان اکیپ های خود، از جمله نجات فرد حادثه دیده از بالای تیر و همچنین امداد و نجات و کمکهای اولیه متناسب با نوع کار و تشخیص دفتر ایمنی اقدام نماید.
- ۱۲- پیمانکار موظف به رعایت ماده های ۱۳ آیین نامه و دستورالعمل اجرائی ایمنی امور پیمانکاری میباشد.
- ۱۳- پیمانکار مسئولیت هر گونه حوادث از قبیل برق گرفتگی، سقوط، سوختگی و غیره و اثرات ناشی از آن که در حین انجام کار موضوع قرارداد ممکن است برای کارکنان وی اتفاق بیفتد و هر اتفاقی ناشی از عدم اطلاع و عدم آموزش را قبول کرده و متعهد می شود کلیه لوازم و وسائل ایمنی لازم را در اختیار کارکنان خود قرار داده و آنان را نیز بیمه مسئولیت مدنی نماید. (اجرای مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار به عهده پیمانکار می باشد)
- ۱۴- پیمانکار موظف می باشد که در خصوص رعایت مسائل ایمنی و استفاده از ابزارهای ایمنی گروهی و فردی و استانداردهای لازم از سوی پرسنل خود جهت جلوگیری از بروز هر گونه حادثه، نظارت کامل را اعمال نماید، لذا هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از بروز حادثه یا ورود خسارت به کارکنان شرکت پیمانکار و یا اشخاص ثالث ناشی از عدم عمل به تعهدات فوق به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۵- پیمانکار ملزم به ارائه گواهی ایمنی اخذ شده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد.
- ۱۶- پیمانکار قبل از اجرای عملیات خط سرد موظف به آزمایش بی برقی مدار و ارتینگ طرفین محل کار و در نهایت اجرای ایمن کار می باشد. (اجرای مراحل چهار گانه قطع، تست، تخلیه و ارت شبکه)
- ۱۷- تجهیزات تهیه شده توسط پیمانکار (تجهیزات فردی به تعداد نفرات سیمبان) و تجهیزات گروهی به تعداد هر اکیپ می بایست به تایید دفتر ایمنی رسانده شود.
- تبصره: پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات، لوازم و ابزار کار ایمنی (یکسان سازی شده) را هماهنگ و هم راستا با سیمبازان شرکت توزیع و با تایید دفتر ایمنی تهیه نموده و ضمن آموزش نحوه کار بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، آنها را در اختیار پرسنل خود قرار دهد.



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۱۸- پیمانکار حق بکارگیری نیروهای اجرایی شرکت توزیع برق کردستان اعم از رسمی، خدماتی، قراردادی و همچنین پرسنل عملیات و اتفاقات شهری و روستایی را ندارد.
- ۱۹- پیمانکار موظف است هنگام انعقاد قرارداد لیست کارکنان مرتبط با نوع قرارداد را به کارفرما ارائه و از بکارگیری افرادی خارج از لیست معرفی شده جداً خودداری نماید و در صورت نیاز سیمبان به مرخصی نسبت به معرفی فرد جایگزین مجرب و دارای گواهینامه مربوطه با هماهنگی ستاد و شهرستان اقدام نماید و هرگونه تغییرات را مکتوب به اطلاع کارفرما برساند.
- ۲۰- پیمانکار موظف است در صورت استفاده از جرثقیل و بالابر جهت انجام امورات موضوع قرارداد، ضمن رعایت کلیه موارد ایمنی از داشتن گواهینامه تست سلامت ماشین آلات مذکور از مراکز دارای صلاحیت اطمینان حاصل نماید، و پیمانکار مسئول جبران هرگونه خسارت احتمالی در این رابطه می باشد.
- ۲۱- پیمانکار موظف به معرفی سرپرست کارگاه و رابط ایمنی به کارفرما می باشد
- ۲۲- پیمانکار رسماً اعلام می نماید که نسبت به شناسایی کلیه خطرات و ریسکهای شغلی مرتبط با پروژه های مورد نظر قرارداد فی مابین اقدام نموده و ضمن انجام اقدامات کنترلی لازم برای کنترل ریسکها، کلیه کارکنان خود را نسبت به خطرات و ریسکهای شغلی مرتبط با قرارداد آگاه نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه عواقب و تبعات آن را می پذیرد.
- ۲۳- با توجه به اینکه برخی از فعالیتها در شرایط برقرار بودن شبکه انجام میپذیرد لذا پیمانکار می بایست تجهیزات کار بر روی خط گرم را دارا بوده و اصول و مقررات ایمنی مربوطه را به دقت رعایت نماید.
- ۲۴- پیمانکار بر اساس دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توزیع برق استان کردستان مورد ارزیابی قرار می گیرد و حق هیچگونه اعتراضی در خصوص کسر وجه در صورت وقوع تخلف ایمنی را ندارد.
- ۲۵- پیمانکار موظف به مطالعه و رعایت الزمات سیستم HSE-MS-ISO450001 (بهداشت ایمنی و محیط زیست) می باشد.
- ۲۶- پیمانکار متعهد به ارائه طرح تکمیل شده HSE- plan خود به دفتر ایمنی و کنترل ضایعات به ازای هر قرارداد می باشد.
- ۲۷- با توجه نقش حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل زیرمجموعه در مسائل روحی و روانی افراد و همچنین امکان بروز حادثه برای فرد، پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایا بر اساس قانون کار و در پایان هر ماه به پرسنل می باشد.
- ۲۸- کلیه صورت وضعیت های مالی پس از تایید عملکرد ایمنی توسط ناظر ایمنی شهرستان یا ستاد قابل پرداخت خواهد بود.**

ضمانت

تجهیزات ایمنی خط سرد:

- کلاه ایمنی باید دارای بند زیر چانه باشد (چانه بند به طور کامل روی کلاه و صورت فیکس گردد و از چهار نقطه به کلاه ایمنی متصل باشد)
- آچار فرانسه دسته عایق
- کمر بند ایمنی سیمبانی معمولی فول بادی مجهز به کیسه ابزار و طناب لنیارد عمودی و افقی
- ساک ابزار
- انبردست دسته عایق
- طناب ابزار ۱۲ متری
- فازمتر فشار ضعیف
- دستکش عایق فشار ضعیف کلاس صفر
- پیچ گوشتی (چهارسو و تخت)
- چاقوی کابل بری
- رکاب مناسب



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
(سهامی خاص)
«قرارداد خرید خدمت»

شماره :
تاریخ:
پیوست:

سیم چین دسته عایق
دم باریک دسته عایق
جلیقه زرد شبرنگ
ماسک تنفسی
عینک حفاظتی
چراغ اضطراری روی کلاه ایمنی
فاز دو طرفه فشار ضعیف (تستر)
فیوز کش فشار ضعیف آستین دار
علائم هشدار دهنده خبری (تابلو خطر هشدار) - نوار حفاظتی - مخروط هشدار دهنده (کله قندی)
نردبان چوبی
کپسول اطفاء حریق
طناب نجات (طناب کوهنوردی)
وسیله روشنایی سیار و قابل شارژ
جعبه کمکهای اولیه (شارژ)
نقاب محافظ صورت ضد آرک
چراغ قوه باتومی
فیوز کش فشار متوسط
چراغ قوه شارژی
فرش عایق لاستیکی
جعبه آچار بوکس دسته عایق با لقمه بلند
جعبه ابزار
آمپر متر ، اهم متر . ولت متر
کارتهای حفاظتی
قیچی سیم بری
قیچی کابل بری
پرس کابلشو
میگر
چراغ گردان سیار (پرتابل)
چکش ۲ کیلویی
قورباغه فشار ضعیف و فشار متوسط
کمان اره دستی عایق
چرخ زنجیر ۸۰۰
دریل شارژی
دریل دستی
آچار آلن عایق
طیفور



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
(سهامی خاص)
«قرارداد خرید خدمت»

شماره :

تاریخ:

پیوست:

تجهیزات و لوازم و ابزار کار با کابل خود نگهدار (قرقره کابل کشی - جوراب کابل - مفصل گردان - کاور عایق کننده جوراب و مفصل گردان - گوه جدا کننده کابل - آچار شانه ای)

آچار جغجغه ای دسته عایق

گرافیت بردار

پیش بند عایق

اره موتوری برای شاخه زنی

ارتینگ فشار متوسط ۲ سری

ارتینگ فشار ضعیف ۲ سری

دستکش عایق ۲۰ کیلوولت ۱ جفت

فازمتر ۲۰ کیلوولت ۱ عدد

تفنگ پرتاب ارت

پرچ ۶ متری

ملبوس گرم شامل : اورکت ، بادگیر بلوز و شلوار ، لباس گرم دو تکه -دستکش پشمی - کلاه پشمی -جوراب گرم

ماده دوازده- تعهدات پیمانکار:

- ۱- پیمانکار موظف است نسبت به انجام کلیه فرایندهای آموزشی (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی) به میزان ۳۰ ساعت برای کلیه نیروهای بکارگرفته شده خود اعم از (پرسنل حجمی و خدماتی و یا پیمانکار تحت پوشش مانند سیمبان) با هماهنگی و نظارت دفتر آموزش و برنامه ریزی اقدام نماید.
- ۲- پیمانکار موظف است نسبت به معرفی کارکنان حجمی و خدماتی متصدی مشاغل فنی و تخصصی جهت اخذ گواهینامه صلاحیت حرفه ای از طرف موسسات آموزشی معتبر اقدام نمایند.
- ۳- پیمانکار موظف است مشخصات فردی و لیست کارکنان مرتبط با کار موضوع قرارداد را به همراه گواهی دوره آموزشی مورد تایید دفتر آموزش و گروه ایمنی، گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و همچنین تاییدیه صلاحیت از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و ... را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله قرارداد به ناظر عالی مندرج در قرارداد ارائه نماید و از بکارگیری افرادی خارج از لیست معرفی شده جداً خودداری نماید و در صورت ضرورت جایگزینی، نسبت به معرفی فرد جایگزین با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید و هرگونه تغییرات را مکتوب به اطلاع کارفرما برساند .
- ۴- پیمانکار ملزم به رعایت دستورالعملها و بخش نامه های مربوطه در کلیه مراحل انجام کار میباشد.
- ۵- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کار را مراعات نماید .
- ۶- پیمانکار بدون موافقت کتبی کارفرما حق واگذاری کلی و جزئی کار به غیر را ندارد.
- ۷- حفظ و حراست از اموال تحویلی، مصالح و ابزار کار به کارکنان پیمانکار به عهده وی بوده و چنانچه قصور یا سهل انگاری در این زمینه مشاهده شود کارفرما مجاز به اخذ هزینه و خسارت اموال مفقودی و یا نقصان شده یا کسر از صورت وضعیت یا مطالبات پیمانکار می باشد .
- ۸- هر گونه خسارتی که به تشخیص دستگاه نظارت در اثر عدم اجرای مفاد قرارداد، عدم رعایت اصول فنی و استانداردهای معمول توسط پیمانکار، به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد شود، پیمانکار مسئول جبران آن می شود.
- ۹- تامین تمام تجهیزات ، ابزار و ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای کار موضوع قرارداد ، به عهده پیمانکار می باشد ضمناً مسئولیت ایمنی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین بررسی فنی تمامی وسایل نقلیه بصورت روزانه و اقدام جهت اخذ بیمه نامه های مورد نیاز از طریق مقتضی قبل از کار به عهده پیمانکار می باشد .
- ۱۰- هزینه ایاب و ذهاب و اسکان کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار می باشد .



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۱۱- پیمانکار ملزم به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل جهت پرسنل تحت پوشش خود می باشد.
- ۱۲- پیمانکار کلیه اسناد و مدارک موضوع قرارداد را کاملاً مطالعه و از مفاد آن کلاً و جزاً اطلاع حاصل کرده است .
- ۱۳- اخذ مجوزهای لازم برای اجرا با هماهنگی کارفرما و پی گیری آن به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۴- پیمانکار در تهیه پیشنهاد خود کلیه هزینه ها و سود عادلانه را منظور نموده است و بعداً " حق درخواست اضافه پرداخت را ندارد.
- ۱۵- پیمانکار موظف است اجناس برکناری را طی صورت جلسه، تحویل انبار نموده و رسید اخذ نماید.
- ۱۶- چنانچه در خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، کمیسیون تحویل می تواند رسماً (یا در صورت لزوم با کسب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل خدمت یا حقوق اقدام نماید.
- ۱۷- توافقات بعمل آمده در حین اجرای قرارداد میبایست به صورت کتبی تنظیم و در پرونده اجرائی طرفین بایگانی گردد . بدیهی است توافقات شفاهی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابل استناد نمیباشد.
- ۱۸- شرکت پیمانکار پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن به عنوان امین کارفرما محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیر دیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت پیمانکار تخلف محسوب شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.
- ۱۹- پیمانکار موظف است ظرف مدت ۱۰ روز بعد از مبادله قرارداد فردی را بعنوان سرپرست پروژه تعیین و کتبا" به دستگاه نظارت معرفی نماید ، نامبرده مکلف است که در طول مدت قرارداد در دسترس کارفرما باشد.
- ۲۰- لازم به ذکر می باشد که آیین نامه معاملات شرکت های توزیع مصوب شرکت توانیر ، در هر شرایط نافذ بوده و ملاک عمل می باشد. همچنین در شرایط و موارد خاص که در "شرایط مناقصه" و "پیشنویس قرارداد" درج نگردیده است ، تصمیم گیری بر اساس آیین نامه مذکور می باشد.
- ۲۱- محل تحویل اجناس به پیمانکار انبار شرکت توزیع شهرستان مربوطه می باشد ، لذا هزینه حمل و بارگیری ، تخلیه ، حفاظت فیزیکی از اجناس و تجهیزات و رعایت نکات و مسایل ایمنی و مسئولیتهای ناشی از حوادث و خسارات احتمالی به پیمانکار و عوامل وی و اشخاص ثالث به عهده ی پیمانکار می باشد. پیمانکار با اطلاع و علم کامل و کافی به محل انجام کار و دستورکار مربوطه ، نسبت به امضا و مبادله قرارداد اقدام نموده و هیچ گونه امر مجهولی در این خصوص باقی نمانده است ،
- ۲۲- حفاظت فیزیکی از اجناس و تجهیزات برکناری (در صورت وجود) مطابق دستورکار مربوطه از محل انجام کار تا انبار شهرستان مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.
- ۲۳- پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق کارکنان خود بر اساس آنالیز پیوست می باشد.
- ۲۴- پیمانکار ملزم به رعایت حریم سایر شرکتهای خدمات رسان (مخابرات، نفت، گاز و ...) بوده و قبل از حفاری ملزم به هماهنگی با مجریان طرح و سایر دستگاهها می باشد.
- ۲۵- پیمانکار ملزم به تسویه حساب با شرکت ارتباطات زیرساخت می باشد.
- ۲۶- **پیمانکار ملزم به رعایت ۱۵ برگ شرح خدمات و شرایط اختصاصی پیوست که به تایید وی نیز رسیده، می باشد.**

ماده سیزده- تضمین حسن انجام تعهدات و حسن اجرای کار:

- ۱-۱۳- به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ، پیمانکار ده درصد مبلغ اولیه قرارداد معادل (به عدد ریال) ضمانت نامه معتبر (ضمانت نامه شماره مورخ بانک شعبه کد) یا وجه نقد (طی فیش شماره مورخ) به حساب شرکت توزیع برق کردستان تحویل نموده است. این ضمانت نامه پس از اتمام قرارداد، انجام کلیه ی تعهدات مندرج در مفاد قرارداد، ارائه مفاسد حساب بیمه تامین اجتماعی و تأیید دستگاه نظارت (تنظیم صورتجلسه تحویل موقت) مسترد خواهد شد.



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲-۱۳- در صورت بروز معایب و نواقص ناشی از اجرای کار توسط نیروهای پیمانکار پس از ابلاغ کتبی کارفرما ، پیمانکار موظف به رفع موارد اعلام شده در ظرف مدت تعیین شده توسط کارفرما، خواهد بود و چنانچه ظرف مدت یاد شده پیمانکار نسبت به رفع موارد مطروحه اقدام ننماید . کارفرما نواقص و اشکالات یاد شده را رفع و هزینه های انجام شده به اضافه ۱۵٪ کل هزینه ها (هزینه انجام شده توسط کارفرما) را از وجه الضمان مذکور یا سایر مطالبات پیمانکار تامین خواهد نمود .

۳-۱۳- چنانچه تهیه کالا و مواد و مصالح و ابزار کار موضوع قرارداد بعهدہ کارفرما باشد ، معادل ارزش روز (به تشخیص کارفرما) اقلام مذکور، تضمین کافی (صرفاً چک یا سفته بانکی) از پیمانکار اخذ خواهد شد . در صورت بروز خسارت به هر علت ، خسارت مربوطه از محل مطالبات و تضمینات پیمانکار تأدیه خواهد شد.

تبصره : سفته مورد نیاز ضمانت تجهیزات تحویلی به پیمانکار ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون تومان) می باشد.

۴-۱۳- از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰٪ مبلغ پرداختی، به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و پس از اتمام قرارداد و مسجل شدن حسن انجام کار آزاد می گردد.

۵-۱۳- در صورت تخلف پیمانکار از اجرا و رعایت مفاد بندهای قرارداد، کارفرما مجاز است، راساً از محل مطالبات و تضمینات پیمانکار، اقدام مقتضی را بعمل آورد.

ماده چهارده - تحویل موقت :

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع قرارداد را انجام داد، می بایست از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت نموده و نماینده خود را برای شرکت در جلسه تحویل موقت معرفی کند دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت تأیید، تاریخ تشکیل جلسه تحویل موقت را کتبا^۱ به پیمانکار ابلاغ می نماید. جلسه در زمان مقرر با حضور کمیسیون تحویل شامل نماینده دستگاه نظارت ، نماینده واحد مالی کارفرما و نماینده واحد بهره بردار کارفرما برگزار می گردد.


آزمایشهای لازم، راه اندازی و کنترل کیفیت کار در جلسه انجام و نتایج آن در صورت مجلس قید می گردد و چنانچه معایب و نقائص مشاهده نشود، تحویل موقت صورت می پذیرد و در غیر این صورت فهرستی از نقائص و معایب کارها صورتجلسه می گردد و بمنظور رفع نقائص و معایب مهلتی برای پیمانکار معین خواهد شد.

بدیهی است پس از رفع نقائص و معایب در مدت مقرر ، نسبت به صدور گواهی تحویل موقت اقدام خواهد شد. چنانچه به تشخیص کارفرما نقائص و معایب فوق جزئی بوده و خللی در کار موضوع قرارداد ایجاد نماید کارفرما گواهی تحویل موقت را صادر ولی پیمانکار متعهد خواهد بود که نواقص و معایب را تا زمان تحویل قطعی رفع نماید.

ماده پانزده - صورت وضعیت قطعی :

پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک قرارداد ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به دستگاه نظارت تسلیم نماید . دستگاه نظارت صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و حداکثر ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید . کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار ، اعلام می دارد. در صورتی که پیمانکار ، ظرف مهلت تعیین شده ، برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند ، با تأیید کارفرما ، دستگاه نظارت به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن می کند و بعد از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد . در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند ، دستگاه نظارت بدون امضای پیمانکار ، صورت وضعیت را برای کارفرما ارسال می نماید . در این حالت هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت مبلغ صورت وضعیت مربوطه متوجه کارفرما نیست .

در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلاً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یکجا به اطلاع کارفرما می رساند . کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار ، به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعلام می نماید .

پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده ۲۳ اقدام نماید . در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند ، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود .

مقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می شود ، به تنهایی قاطع است و مآخذ تسویه حساب قرار می گیرد ، هرچند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت های موقت منظور گردیده است ، اختلاف باشد .

هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب های پیمانکار ، پیمانکار بدهکار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود .

تبصره . در مواردی که طبق مواد 20 یا 21 پس از فسخ یا خاتمه قرارداد، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می شود ، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی ، به ترتیب از تاریخ صورت برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می باشد .

ماده شانزده- تحویل قطعی :

حداکثر یکسال پس از تحویل موقت و به تقاضای پیمانکار تاریخ جلسه تحویل قطعی توسط دستگاه نظارت تعیین و در جلسه تحویل قطعی نحوه ی انجام کار موضوع قرارداد و کیفیت انجام آن توسط کمیسیون تحویل کنترل خواهد گردید و هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود ، تحویل قطعی صورت خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوطه تنظیم و امضاء خواهد گردید . به محض انجام تحویل قطعی کارفرما نسبت به صدور گواهی تحویل قطعی اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ : هر گاه در هنگام تحویل قطعی عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد بوده و مشاهده شود، پیمانکار برای رفع آنها اقدام و متعاقب رفع عیوب و نواقص، صورتجلسه و گواهی تحویل قطعی به شرح فوق صادر خواهد شد.

تبصره ۲ : در صورتیکه به اقتضای شرایط و نوع فعالیت، زمان تحویل قطعی کمتر از یکسال باشد، در شرایط اختصاصی صراحتاً درج می گردد.

ماده هفده- کسورات قانونی :

کلیه کسورات قانونی شامل بیمه ، مالیات ، بیمه مسئولیت ، عوارض و غیره طبق ضوابط مربوطه بعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار به استناد مفاد ماده یک این قرارداد از شرایط و ضوابط مربوطه آگاهی کامل دارد .

ماده هجده- جریمه تأخیر یا تعطیل کار :

جریمه تأخیر یا تعطیل کار به شرح ذیل محاسبه می گردد:

۱- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت قرارداد بیشتر نشود ، برای هر روز تأخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است .

۲- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت قرارداد بیشتر شود، تا یک دهم مدت قرارداد طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت قرارداد، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

۳- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت قرارداد بیشتر شود ولی قرارداد ادامه یابد ، مجموع خسارت های تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت قرارداد ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود .

۴- مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است ، عبارت است از مبلغ قرارداد ، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت قرارداد.



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ماده نوزده - فسخ قرارداد :

در صورت وقوع هر یک از شرایط ذیل، کارفرما مجاز به فسخ یکجانبه قرارداد می باشد.

- ۱-۱۹- چنانچه مشخص شود پیمانکار در محاسبات دچار اشتباه عمدی شده باشد .
- ۲-۱۹- سهل انگاری و بی توجهی و عدم رعایت مقررات مربوطه که موجب خسارت به کارفرما و اشخاص ثالث گردد .
- ۳-۱۹- تاخیر غیر مجاز در انجام و اتمام کار موضوع قرارداد بیش از یک چهارم مدت زمان قرارداد
- ۴-۱۹- عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در مفاد قرارداد
- ۵-۱۹- رها کردن کار یا تعطیل کردن بدون اجازه کارفرما و بدون دلیل قهری
- ۶-۱۹- عدم رعایت دستور العملها و بخشنامه های مورد عمل کارفرما
- ۷-۱۹- عدم صلاحیت فنی و مالی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد و یا نداشتن وسایل و ابزار کار لازم و عوامل کار
- ۸-۱۹- واگذاری کار به غیر بدون موافقت کتبی کارفرما
- ۹-۱۹- شمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده ۲۴
- ۱۰-۱۹- انحلال شرکت پیمانکار
- ۱۱-۱۹- ورشکستگی پیمانکار

۱۲-۱۹- در صورتی که به تشخیص کمیته سلامت اداری کارفرما (خریدار و یا سایر عناوین مرتبط در قرارداد)، پیمانکار (تأمین کننده و یا سایر عناوین مرتبط در قرارداد) مشمول بندهای ۱ و ۶ بخشنامه مدیریت تعارض منافع به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ شود.

ماده بیست - اقدامات بعد از فسخ قرارداد :

هر گاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مندرج در ماده ۱۹ قرارداد فسخ نماید، مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار رسانیده و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی و اداری کلیه سپرده های پیمانکار شامل تضمین حسن انجام تعهدات، سپرده حسن انجام کار، سفته و ... را به نفع خود ضبط و وصول و سپس بلافاصله از پیمانکار دعوت می کند که ظرف مدت یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، ابزار و تأسیسات در محل انجام عملیات معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده، خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب پیمانکار در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما جهت تعیین وضعیت کار موضوع قرارداد در هنگام فسخ قرارداد، با هزینه پیمانکار اقدام به صورت برداری و تأمین دلیل نموده و متعاقباً جهت اخذ خسارت وارده، موضوع را از طریق مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری خواهد نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را نخواهد داشت و پس از صورت برداری، بلافاصله پیمانکار اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده خواهد کرد در غیر اینصورت کارفرما رأساً نسبت به تهیه و اعمال حساب صورت وضعیت اقدام نموده و می تواند کار موضوع قرارداد را بلافاصله به پیمانکار جدید واگذار نماید.

ماده بیست و یک - خاتمه دادن به قرارداد:

هر گاه پیش از اتمام قرارداد، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل و تحویل نماید.

اقدامات پس از خاتمه دادن قرارداد، به شرح ذیل است:

- ۱) پیمانکار باید لوازم و تجهیزات تحویلی از کارفرما و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد.
- ۲) پیمانکار ملزم به تهیه و تسلیم صورت وضعیت کارهای انجام شده به دستگاه نظارت می باشد.



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

(سهامی خاص)

«قرارداد خرید خدمت»

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳) پیمانکار می بایست بلافاصله پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، تمام قراردادهای مرتبط با این قرارداد را با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث خاتمه دهد.

۴) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع قرارداد، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در صورت خاتمه دادن به قرارداد ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتهای آنها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستنکاری پیمانکار منظور می گردد.

۵) پیمانکار مکلف است که مازاد لوازم و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلتهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محلتهای یاد شده خارج کند، در غیر اینصورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. در این صورت، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارده شده به اموال و داراییهای خود، دعوایی مطرح نماید.

۶) تضمین حسن انجام تعهدات، مطابق با مفاد قرارداد آزاد می شود.

ماده بیست و دو - بروز حوادث قهریه:

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، آتش سوزیهای دامنه دار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف قرارداد که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر این قرارداد نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) جبران خسارتهای وارد شده به لوازم و وسایل پیمانکار، به عهده وی می باشد. منظور از جبران خسارتهای یاد شده اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد میشود که پس از رسیدگی و تایید ناظر و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ج) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، به قرارداد خاتمه می دهد.

ماده بیست و سه - حل اختلاف


هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره یا طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش، طرفین توافق نمودند از طریق دفتر بررسی های فنی، بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر بعنوان داور مرضی الطرفین جهت رفع اختلاف اقدام لازم را بعمل آورند.

پیمانکار ملزم است تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد، اجرا نماید. در غیراینصورت کارفرما طبق قرارداد و به تشخیص خود اقدامات لازم را معمول خواهد نمود.

ماده بیست و چهار - تصویب نامه هیئت وزیران و ممنوعیتهای قانونی:

پیمانکار متعهد به رعایت تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷-۳۰۳۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۲ هیئت محترم وزیران در خصوص پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن (موضوع نامه شماره ۱۱/۳۳۰۸ مورخ ۸۵/۶/۲۹ توانیر) می باشد.

پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دیماه سال ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعدی آن و بخشنامه تعارض منافع شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ وزیر محترم نیرو نمی باشد.



شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
(سهامی خاص)
«قرارداد خرید خدمت»

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ماده بیست و پنج - نشانی طرفین :

کارفرما نشانی خود را : سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، شرکت توزیع برق استان کردستان تلفن ۰۸۷-۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ ، دورنگار ۰۸۷-۳۳۲۸۱۷۲۵ و پیمانکار نشانی خود را شهرستان
کد پستی تلفن دورنگار تلفن همراه تعیین نموده است .
هر گاه یکی از طرفین قرارداد ، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید . تازمانیکه نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده ، کلیه نامه ها و اوراق و مکاتبات مربوط به قرارداد که به نشانی فوق یا پست سفارش ارسال ، خواهد شد ابلاغ شده تلقی می گردد .

ماده بیست و شش - ضامن قرارداد:

- ۱- درخواست خرید خدمت شماره مورخ
 - ۲- اسناد مناقصه شماره ۸۶-۱۴۰۳ مورخ
 - ۳- نامه اعلام برنده شماره مورخ و نامه شماره مورخ در خصوص تسریع در ارسال مدارک جهت عقد قرارداد
 - ۴- ۱۵ برگ شرح خدمات و الزامات و دستورالعمل های ایمنی پیوست که به تایید پیمانکار نیز رسیده است.
 - ۵- دو برگ جدول جرایم ایمنی پیمانکاران
 - ۶- بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث به شماره مورخ بیمه شعبه
 - نمایندگی کد به تاریخ انقضای
 - ۷- تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷ / ت ۵۳۰۳۷۴ مورخ ۸۳/۳/۲۲ هیئت محترم وزیران (آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی)
 - ۸- تصویب نامه شماره ۵۳۸۶۹ / ت ۲۹۵۰۷ ک مورخ ۸۲/۹/۲۶ هیات محترم وزیران اتباع بیگانه (افغانه)
 - ۹- قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دیماه سال ۱۳۳۷
 - ۱۰- بخشنامه تعارض منافع شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ وزیر محترم نیرو
- ماده بیست و هفت- نسخه های قرارداد :**
این قرارداد در ۲ نسخه با ۲۷ ماده در ۱۶ صفحه تنظیم گردیده که یک نسخه از آن پس از امضاء تحویل پیمانکار می گردد و کلیه نسخ قرارداد اعتبار واحد را دارد . توضیح اینکه شرایط اختصاصی و شرح کار پیوست ممهور به مهر و امضاء پیمانکار جزء لاینفک قرارداد می باشد .

کارفرما

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
هیوا لهونیان (رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)
و عباس رضایی (عضو اصلی هیئت مدیره)

پیمانکار

شرکت
به نمایندگی
که مفاد قرارداد را شخصاً مطالعه و با علم و اطلاع و قبول مفاد آن ، آنرا امضا می نمایم